Zalacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY - dotyczy czesci 1,213 Signature Not erified
Dokument podpi S}p}j przez Edward
Rokosz; Usteckiﬂ(;??lszpé zC (é.g_.l_
Data: 2022.09.0740:31:
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NI ..ecevvvreervreenreeeeseons S
zawarta W dniu ........ccoceeeenennenns 2022 r. pomigdzy:

Usteckim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spétka z 0. 0. z siedzibg w Ustce ul. Krotkiej 3, 76-
270 Ustka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego Nr KRS 0000058147 prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdansk-Pélnoc - VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale
zakladowym w wysokos$ci 25.000.000,00 z1, o nastepujacym sktadzie osobowym Zarzadu: Edward Rokosz —
Prezes Zarzadu, reprezentowanym przez:

Edwarda Rokosz - Prezesa Zarzadu

zwanym dalej “Zamawiajacym”

B et z siedziba W .coeeierieen. Przy ul. e , NIP
............................ , freprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2022 r. poz. 1710) pn. ,Zmiana sposobu ogrzewania lokali komunalnych w Ustce” — cze$¢ .....cueueen. :
Zamawiajacy zleca wykonanie zamowienia nastepujacej tresci, zgodnej w tresci ze ztozong przez Wykonawce
oferta:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest miana sposobu ogrzewania wraz z przebudows istniejacej instalacji gazowej w
lokalachprzy ul. ..................... w Ustce:

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie instalacji gazowej lokalu wraz z kottem gazowym,
2) podtaczenie kotla gazowego zgodnie z opinig,
3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania lokalu,
4) podtaczenie do istniejacej lub wykonanie instalacji cwu.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej wykonaniu i odbioru robot budowlanych, stanowigcych zataczniki nr 8..... oraz 9..... do
SWZ, stosownie do numeru czesci, ktorej dotycza. Pomocniczy opis przedmiotu zamowienia stanowi.
Przedmiar robdét, stanowiacy zatgcznik nr 10..... do SWZ.

4. Wymagania techniczne:

1) materiaty budowlane uzyte do wykonania rob6t musza spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie Iub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci: europejskie aprobaty
techniczne, wspodlne specyfikacje techniczne, normy mi¢dzynarodowe lub inne techniczne systemy
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odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne — potwierdzone stosownymi
swiadectwami albo aprobatami;

2) wbudowanie materiatdéw, na ktore Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentéw (Swiadectw,
homologacji, atestoéw) jest niedopuszczalne, Wykonawca odpowiada za przelozenie dokumentow
potwierdzajacych zastosowanie materiatow zgodnie z umowsg,

3) wymagany przez Zamawiajacego sposob realizacji poszczegdlnych rodzajow robdt budowlano-
montazowych 1 instalacji oraz wymagania techniczne przy ich odbiorze musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami
(normami);

4) spetienie okre§lonych wymagan w zakresie robdt budowlano-montazowych i ich odbior przez
Inspektora Nadzoru bedzie stanowi¢ podstawe zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane
roboty; w przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng badz ze sztuka budowlana, Zamawiajacy moze zada¢ ich ponownego
wykonania, odmowi¢ zaptaty za te elementy robdt, obnizy¢ uzgodnione wynagrodzenie lub odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatow, rozwiagzan, technologii etc.
rownowaznych lub lepszych (o wyzszych parametrach) do wskazanych w dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB);

6) dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian materialowych, o ile zaproponowany materiat, poza posiadaniem
odpowiednich $wiadectw, w trzech podstawowych parametrach jakosciowych powszechnie
stosowanych dla tego rodzaju materiatu, nie odbiega wigcej niz o 5% od materialu podanego w
projekcie;

7) zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocg norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych badz systeméw referencji
technicznych;

8) przedmiot umowy winien spetniac:
a) wymogi ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawa budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
stawiane budownictwu mieszkaniowemu,
b) wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

. Wykonawca przyjmuje obowiazki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w dobrej
wierze oraz przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannos$ci. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest przestrzegaC przepisOw prawa, zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich swiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za osoby lub
podmioty, z ktérych pomoca Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktérym powierza ich wykonanie.

§2.
Termin realizacji umowy
. Termin realizacji umowy:
1) rozpoczecie prac: od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie: 60 dni liczac od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminach zgodnych ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem, o ktorym mowa w § 6 ust. 26-29.
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§3.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Za wykonanie przedmiotu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu

art. 632 w zw. z art. 647 kodeksu cywilnego w wysokosci:

cena Netto ............eeeeeiinnnn. zt + podatek VAT ............... L TS 7t
cena brutto (z podatkiem VAT): .......coovviiiiiiiiinn.s. zt

1] (01411 N ).

zgodnie z Formularzem oferty ztozonym przez Wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz kosztorysami ofertowymi.

. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia, bez ktorych nie

mozna wykona¢ zaméwienia. Begda to m.in. koszty dotyczace wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania budowy, koszty prob
sprawdzen i odbioréw — kominiarskie itp. oraz innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy, a takze podatek VAT.

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stala ceng ryczaltowa na catkowity czas umowy, nie podlegajaca

zmianom, z wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 16 ust. 3 niniejszej umowy

4. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wystawieniu faktur przez Wykonawce.

10.

11.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowalo bedzie fakturami czgsciowymi za kompletne
elementy robot, po dokonaniu prob technicznych i odebraniu przez inspektora nadzoru, jednak nie czesciej
niz raz na miesigc. Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie czesciowy protokol
odbioru elementow robot, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2 umowy, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

. Koncowe rozliczenie nastapi fakturg koncowa na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu

odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt. 3 umowy, po odbiorze koncowym robot.

. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci robot Podwykonawcom warunkiem zaptaty

przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢ wyplate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢éci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, przy czym termin na dostarczenie faktury nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Termin zgltaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 10, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Usteckie Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0., 76-270 Ustka, ul. Krotka 3, NIP: 839-25-99-555.

Faktury ptatne bedg przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturach w

terminie do 14 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

podpisanymi przez inspektora nadzoru.

W przypadku blednie wystawionej faktury przez Wykonawce, termin platnosci liczony jest od daty

wptywu do Zamawiajacego faktury korygujace;j.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwoércze zwiazane z realizacja

przedmiotu umowy bez wad.

§ 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
4% catkowitej ceny przedmiotu UMOWY, t. .eeceeeveeereereerennenne zt brutto (stownie: .......coeevvvevveiiiiiiien, ).

2. Zabezpieczenie wniesione jest W fOrmie .......ccccvvveveii i

3. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania calo$ci przedmiotu

umowy i uznania za nalezycie wykonane, tj. .................. brutto (stownie: ........cecovevveiiiniiee, ).

Zamawiajacy pozostawia 30% wysokoSci zabezpieczenia umowy na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady, t]. .....ceeevennennne. brutto (STOWNIE: ....ccveevieiieeiieeccie e ).

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4 nie pozniej niz w 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§5.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru W 0SODIEI ..o

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bI€: .........c.cccevvrenenciierininnns posiadajacego uprawnienia
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budowlane upowazniajagce do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz do$wiadczenie wymagane zapisami pkt. 7.2.4. lit. a) SWZ.

§ 6.

Podstawowe obowiazki i prawa Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego

zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, STWiORB, Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

oraz z zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w

umowie.

. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego (inspektorow nadzoru)

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

. Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych

przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

. Wykonawca przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat si¢ z warunkami terenowymi realizacji

przedmiotu umowy i uzyskal informacje i dane jakie moga mie¢ wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy kadr¢ kierownicza posiadajaca kwalifikacje

zawodowe okre$lone w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Wykonawca zapewni sit¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbgdne do wykonania robot oraz

usunigcia wad.

. Wymagania dotyczgce zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych nastepujace czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zamowienia:

a) demontaz istniejacej instalacji gazowe;j,

b) wykonanie nowej instalacji wraz z montazem kotta kondensacyjnego,

c) instalacjac.o.,

o ile mieszcza si¢ one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy oraz W jego imieniu inspektor nadzoru uprawniony jest
do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
pkt. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym Wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
€) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow,
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji

projektowej, Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, a takze wymaganiom okreslonym w umowie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych

materiatdw budowlanych certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma przenoszaca normy europejskie, normag

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacg tg normeg (zgodnie z § 1

ust. 8 pkt. 1 umowy), aprobata techniczna, $wiadectw, dopuszczen, o§wiadczen o zgodnosci partii

towarowych z wydanymi certyfikatami wystawionych przez producentow.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na placu budowy i mienia, oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponosit bedzie
koszty zuzycia wody i energii elektrycznej i cieplnej w okresie realizacji robot.

Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skltadowal wszelkie urzadzenia prowizoryczne w jednym
wyznaczonym miejscu, a zbedne przedmioty usuwac z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego i przedstawicielom Zamawiajacego, do ktorych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt opracuje i przekaze Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (B10Z).

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoséci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco, przechowywa¢ oraz udostgpnia¢ dokumenty
budowy okreslone w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, a w szczego6lnosci: dziennik budowy,
protokoty odbiorow robot.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, na biezaco bedzie zabezpieczat 1 usuwal wszelkie

odpady 1 $mieci bedace efektem prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie.

Szkoda powstata lub zaistniata w robotach, materiatach przeznaczonych do wbudowania oraz wszelkich

urzadzeniach spowodowana w okresie miedzy terminem rozpoczgcia robdt, a terminem ich zakonczenia

oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, pozostajaca w zwiagzku z wykonaniem robot,

istnieniem lub usuwaniem wad, obcigza Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych

stosowania materiatdw, wyrobéw 1 urzadzen oraz sposobéw wykonania robdt, wynikajacych z

dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Przestrzeganie

powyzszych wymogdw, nadzoruja i potwierdzaja inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i przekazaé go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej stosowne certyfikaty

stwierdzajace, ze uzyte wyroby budowlane nadajg si¢ do stosowania przy wykonaniu rob6t budowlanych

zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

oraz wszelkie protokoty badan i sprawdzen.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych powyzej, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) zabezpieczenie obstugi geologicznej i geodezyjnej budowy, lacznie z pierwszym wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjna,

2) zapewnienie dokonanie odbioréw kominiarskich w stanie surowym i wykonczeniowym,

3) informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

4) przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czg$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kosztorysy ofertowe realizacji przedmiotu umowy, potwierdzajace wysokos¢ zaoferowanej przez
Wykonawce ceny ryczattowej, wskazanej w § 3 ust. 1 umowy;

2) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy, zgodny z postanowieniami umowy z terminami
realizacji poszczeg6lnych elementéw robot,

podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy w ciaggu 7 dni od daty przeditozenia go do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze data wykonania robot bedzie zgodna z

zatozeniami § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji umowy jedynie za

zgoda Zamawiajgcego. W szczegdlno$ci Zamawiajagcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zmiang

harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce poszczegolnych

elementow umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zmiana terminu rozpoczgcia lub

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalna jedynie na zasadach okreslonych w § 16 ust.

3 pkt. 2 niniejszej umowy.

Zmiana harmonogramu realizacji umowy nie wymaga podpisania przez strony aneksu do Umowy.

§7.

Podstawowe obowiazki i prawa Zamawiajgacego

1. Zamawiajacy ma obowigzek dokonywania odbiorow robodt na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
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. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkow.

. Zamawiajacy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty, surowce i
technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace z braku
lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

. Zamawiajacy wedtug wilasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowiazany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i1 zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Zamawiajacy zobowigzany jest powola¢ nadzor inwestorski do sprawowania kontroli nad realizacja
umowy.

. Zamawiajacy bedzie udostgpniat Wykonawcy lokale objete umowsa sukcesywnie, w porozumieniu z
lokatorami, w maksymalnym terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

9. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje budowalng w terminie 3 dni od dnia podpisania

umowy.

§8.

Odbior robét budowlanych

. Zakres i sposob odbiorow elementow robot budowlanych i ich przekazywania Zamawiajgcemu przez

Wykonawce odbywaé si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowigzujacymi

przepisami, warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlanych i prawem budowlanym.

. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy; jezeli Wykonawca nie
zglosi tych robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

2) odbior czesciowy, dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgéciowych rozliczen, dokonanie
odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce czeSciowych
protokotéw odbioru kompletnych elementow robot. Cze$ciowe protokoty odbioru robot musza by¢
potwierdzone przez odpowiednich inspektoréw nadzoru i Zamawiajacego, przy czym zakres rzeczowo-
finansowy wykazany w protokotach czegéciowych musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowych zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

3) odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ na wniosek Wykonawcy,

b) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét i ustug sktadajgcych sie na przedmiot
umowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

d) przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, dokumentacje
powykonawczg zatwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) jest dokonywany w formie protokotu koncowego robot;
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11.

4) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie

protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu
oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru robot w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Na dzien odbioru Wykonawca przedlozy protokoly prob i sprawdzen, inwentaryzacj¢ geodezyjna

powykonawcza oraz dokumentacje techniczng powykonawcza.
Do odbioru elementéw robdt w imieniu Zamawiajacego przystgpowac beda inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, w terminie 8 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbiorow przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy. Odbiory czeSciowe beda zakonczone w terminie 10 dni od daty zgloszenia. Odbior
koncowy bedzie zakonczony w terminie 15 dni od daty zgloszenia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o usuniecie wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.
Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem rob6t wymagaja formy pisemnej protokolu podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, pod rygorem niewaznoSci.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad ujawnionych przy odbiorze rozpoczynaja swoéj bieg
terminy gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad po uptywie okresu
rekojmi.

§9.

Przekazanie przedmiotu umowy

Okoliczno$¢ wykonania przedmiotu umowy stwierdza si¢ w sposob okreslony w § 8 ust. 2 pkt 3.

. Datg zakonczenia realizacji umowy jest data wptywu do siedziby Zamawiajacego zgloszenia do odbioru

koncowego.

Zgloszenie do odbioru koncowego moze by¢ dokonane wylacznie po zakonczeniu wykonywania
wszelkich roboét objetych niniejszg umows.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego, ze zgtoszony do odbioru

przedmiot umowy nie zostal w catoSci wykonany lub posiada wady, ktdre uniemozliwiajg jego
uzytkowanie, wowczas datg wykonania przedmiotu umowy begdzie termin dokonania wszystkich
uzupetien lub usunigcia wad.

W przypadku, gdy data zgloszenia odbioru koncowego robét przekroczy termin okreslony w § 2 ust. 1 pkt.
2 niniejszej umowy, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 2 pkt 1. Kary
naliczane beda poczawszy od nastepnego dnia po dniu okreslonym w § 2 ust. 1 pkt. 2.
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§ 10.
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w uslugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo;

2) nie zawiera szczegétowe]j informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych robot
budowlanych,

3) zawiera postanowienia ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
zamawiajacym a wykonawca,

4) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug jest dluzszy niz przewidywany umowg z
Zamawiajacym;

7) gdy cena za realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

8) gdy projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w
nim zalacznikow.

9) nie zawiera uwarunkowan wskazanych w § 6 ust. 7.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorym mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
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11.

12.

13.

14.

10.

Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robdot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiana.

. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, W terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 30 000,00 zt brutto.
Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zapisy ust. 3 dotyczace
zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3 pkt. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze
osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

§ 11.
Rekojmia

. Na wykonany caly przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. miesiecznej

rekojmi wedtug przepisow art. 556 — 576 * w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swodj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
maksymalnie 14 dni od chwili zgloszenia. Za zgodg Zamawiajacego termin okre§lony w zdaniu pierwszym
moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

. W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwtoce w zatatwieniu zgtoszonej reklamacji, zgodnie z wczesniej

ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z
rgkojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjgciu przez Wykonawceg napraw w wyznaczonym
terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie bieglego
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powolanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezaptacenia,
Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty
niezbednej do pelnego pokrycia kosztow wykonania zastgpczego.

5. Zgloszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.

6. Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

7. W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

10.

11.

12.

§ 12.
Gwarancja

Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty przedmiot
umowy, w tym na wykonane roboty budowlane i zainstalowany sprzet.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, ktory

okresla dokumentacja projektowa. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego
uzytkowania, chyba ze uzytkowanie byto wykonywane w sposob zgodny z instrukcjami dotyczacymi
uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposob wynikajacy z doswiadczenia
zyciowego. Domniemywania si¢, ze wada powstata z przyczyny tkwigcej] w wykonanym przedmiocie
umowy, a ci¢zar udowodnienia faktu, ze wada wystapila z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego lub
osobg trzecig spoczywa na Wykonawcy.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,
art. 577% oraz art. 577% kodeksu cywilnego.

Gwarancja obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.

Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia i usunigcia wady,
tzn. o czas liczony od dnia zgloszenia wady do dnia usuniecia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

. Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystapienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie

wady po uplywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wplywa
ujemnie na skutki wynikle z tej wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wszelkich wad, jakie wystapia
W przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Za zgoda
Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.
W przypadku nieusunigcia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wady we wlasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu
Wykonawcy do usuni¢cia wad w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tego wezwania.
Niezalezenie od uprawnien z tytulu usunigcia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia
szkody w pelnej wysokos$ci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.
W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednocze$nie roszczenie o zaptate kar umownych oraz
naprawienie szkody.

W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.
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§ 13.
Zwloka i kary umowne

. Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowania sa kary umowne.

. Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w terminie wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lub 2 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwlok¢ w usuwaniu wad, usterek i brakéw stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) w wysokos$ci 1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

4) w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

5) w wysokos$ci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, zgodnie z § 10 ust. 6 i 9 niniejszej umowy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

7) w wysoko$ci 1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 7 pkt. 1 umowy czynno$ci; powyzsza kara bedzie
naliczana oddzielnie za kazdg osobe $wiadczaca ushugi, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub
podwykonawce na postawie umowy 0 pracg;

8) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 26 umowy;

9) za odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekracza¢ 20%

wynagrodzenia ryczaltowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 2 moga by¢ potracane przez Zamawiajacego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1-8 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokoniczenia robdt, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy — Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

. Kara umowna wskazana w ust. 8 nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i § 14 ust. 1-2 1 4 umowy, a takze sytuacji, gdy odstgpienie od umowy spowodowane jest
wadami dokumentacji projektowej, ktore to wady uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy.
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§ 14.

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy:

1) w terminiec 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP.

. Ponadto, Zamawiajacemu przystuguje roéwniez prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca przekroczy o 20 dni termin zakonczenia realizacji zamowienia okreslony w § 2 ust. 1 pkt.
2 umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i mimo wezwania ich nie
realizuje;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w terminie 10 dnia od
dnia, w ktérym roboty miaty by¢ rozpoczete, lub tez przerwat ich realizacje na okres 10 dni pomimo
wezwania Zamawiajacego do ich kontynuacji,

3) Wykonawca mimo uprzedniego wezwania realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem — odstepstwo
od harmonogramu przekracza 20 dni,

4) Wykonawca mimo uprzedniego wezwania wykonuje umowe w sposob wadliwy albo sprzeczny z
umowa pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do zmiany
sposobu wykonania umowy — dotyczy to migdzy innymi sytuacji gdy:

a) nieprawidtowo realizowane sg roboty budowlane,
b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawce,
realizuje inny Wykonaweca niz okres§lony w umowie.

Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umownag w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 9

niniejszej umowy.

. Wezwania, o ktéorych mowa w ust. 2 sg skuteczne po uplywie 7 dni od ich dorgczenia i winny zostac¢

dorgczone w formie pisemnej

. Koniecznos¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 10 umowy, lub konieczno$s¢ dokonywania

bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 9

niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy dopuszcza si¢

zwloki w zaptacie faktury za czg$ciowy odbior przez okres 30 dni i mimo dodatkowego wezwania do

zaplaty w terminie nie krotszym niz 14 dni, nie dokonuje tej zaptaty.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane czesci

umowy. Wykonawca nie bedzie zglaszaé roszczen z tytutu niewykonanej czg¢$ci umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci stanowigcych

podstawe odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé

uzasadnienie oraz sposéb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta

strona nie odpowiadajaca za odstgpienie od umowy.
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9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obciazajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone, na koszt strony, ktéra spowodowata odstagpienie od umowy,

4) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robot
Zamawiajacego wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacj¢, ktora przekaze do wiadomosci
Wykonawcy robot.

10. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

§ 15.
Rozwigzywanie sporow

1. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy byly rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie
negocjacije.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

4. Strona ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez roszczenia okreslonego w
ust. 3 w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglgdnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 0
ktorym mowa w ust. 4 strona jest uprawniona do wystepowania na droge sadowa.

6. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad powszechny
wlasciwy miejscowo do Zamawiajacego.

7. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku
sporu wynikajacego z zamowienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu, zgodnie z zapisami
dzialu X ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Za niedopuszczalng nalezy uzna¢ istotng zmian¢ zawartej umowy, tj. zmian¢ powodujaca, ze charakter
umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do
tresci zawartej umowy w nastepujgcym zakresie:

1) ceny na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i uslug (stawki VAT), o ile okolicznos¢ ta
powoduje konieczno$¢ zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie,
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2)

3)

4)

b) odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji czgsci przedmiotu umowy na skutek okolicznosci,
ktorych wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢ i w takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 warto$¢ robot zaniechanych ustalonych na podstawie
kosztorysu robot zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym, maksymalnie 0 25% wartoS$ci umowy;

€) zmiany sposobu wykonania zaméwienia na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych w zwiazku z
wystapieniem wad istotnych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot; w
takim przypadku wynagrodzenie zostanie skorygowane wedlug wartosci robot zamiennych w
uwzglednieniem rob6t zaniechanych. Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie cen
jednostkowych okreslonych w zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym, a w przypadku, gdy
wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ wg kosztorysu ofertowego (brak danej pozycji
kosztorysowej) nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o ceny przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie), a podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych beda odpowiednie
pozycje Katalogéw Nakladdéw rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR); zmiana
wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 632 kodeksu cywilnego,
chyba ze dotyczy to wad istotnych projektu,

- jezeli zmiany te beda miatly wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, przy

uwzglednieniu kosztorysu wskazanego w § 6 ust. 26 umowy oraz z zastrzezeniem zastosowania zasad

zmian okre§lonych w niniejszej umowy;

terminu realizacji umowy, na skutek

a) przedhuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow srodkow ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zamoéwien publicznych,

b) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, zaniechania wykonania czesci robot oraz realizacji
robot dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. konieczno$cia zaspokojenia oczekiwan
0sob trzecich, zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat
dla Zamawiajacego, uzyskaniem zalozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robodt, koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z likwidacja szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

C) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,

d) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r.
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2095
Z pdzn. zm.),

— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane,
z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesunigcia terminu wykonania umowy;

osoby wskazanej przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika robdt sanitarnych, przy czym

nowo wskazana osoba powinny spetnia¢é wymagania okreslone przez Zamawiajacego w punkcie 7.2.4.

SWZ i uzyska¢ pozytywna akceptacj¢ Zamawiajacego; zmiana kierownika robot sanitarnych nie

wymaga aneksu;

sposobu spelnienia §wiadczenia, jednakze z wylaczeniem zmiany wynagrodzenia na skutek zmian

technologicznych, spowodowanych w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
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zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

— jezeli wykonawca zastosuje materiaty z uwzglednieniem warunkow okreslonych w § 1 ust. 4 pkt. 5-7
umowy;

5) sposobu spelnienia §wiadczenia stron na wskutek zmiany dokumentacji projektowej zwigzanej z
realizacjg niezbgdnych robot dodatkowych lub zamiennych, niewykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamowienia lub zaniechania wykonywania czgéci robot, a ktore to roboty staly sie niezbedne (lub
zbedne) w zwigzku z wada istotng dokumentacji projektowej — o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany sposobu spelnienia $wiadczen stron; zmiany w tym zakresie beda dokonane
zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacja zamienng) — zapisy pkt. 1 lit. c) stosuje si¢
odpowiednio;

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, z uwzglednieniem zapisow pkt. 12 SWZ.

4. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na piSmie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci oraz
wymaga zgody drugiej strony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy

Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

6. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub nieskutecznosci.

7. Zmiana umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnie pod rygorem niewaznosci.
8. Wszystkie wymienione zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

9. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3:
1) Specyfikacja warunkow zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) STWIORB,

4) Formularz oferty ztozony przez Wykonawce w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego

5) Kosztorysy ofertowe
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy

7) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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