

Ustka dnia 12 września 2022 r.

Nr postępowania: UTBS-ZP.5.2022

Modyfikacja treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Ustce (budynek B-4)”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Ustce (budynek B-4)**”:

1. pkt. 18.4. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć **do dnia 26.09.2022 r. do godziny 09:00.**”;
2. pkt. 18.5. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **26.09.2022 r. o godz. 10:00.**”;
3. pkt. 17.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 25.10.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Z uwaga na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00317859/01 dnia 24.08.2022 r. Modyfikacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.utbs.pl.

PREZES UTBS Sp. z o.o.
/-/ mgr inż. Edward Rokosz